

DOTT. ING. ANTONINO PARATORE

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome	Paratore Antonino
Luogo di nascita	Tripi (ME)
Data di nascita	6 Marzo 1948
Indirizzo	Via Pietro Mascagni n°34, 95040 Motta Sant'Anastasia (CT)
Telefono	Tel/Fax 095 – 307436 – Cell. 335 - 7034175
e-mail PEC	antonino.paratore@ingpec.eu
e-mail	studioparatore@gmail.com
Nazionalità	Italiana
Codice Fiscale	PRT NNN 48C06 L431K
P.IVA	02776610871

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio:	Laurea in Ingegneria Civile Trasporti (09/04/1975)
Data abilitazione professionale:	2 ^a sessione Esami di Stato anno 1975
Sede Universitaria:	Università degli Studi di Padova
Iscrizione all'Ordine Ingegneri:	Iscritto all'Ordine Ing. della provincia di Messina dal 1976 al 1995 al n° 668, e dal 14/11/1995 iscritto presso l'Ordine Ing. della provincia di Catania al n° 3259
Coordinatore per la sicurezza:	Abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 come coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori

ALBI REGIONALI

Iscritto all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011
Iscritto all'Albo esperti commissioni di gara di cui all'art. 8 della L.R. 12/2011

ESPERIENZA LAVORATIVA:

Curriculum professionale allegato	Elenco lavori su incarico di enti pubblici (<u>vedere allegato 1</u>) Elenco lavori per conto di imprese di costruzioni (<u>vedere allegato 2</u>)
-----------------------------------	---

STRUTTURA TECNICA ORGANIZZATIVA vedere allegato 3

ATTESTATI E PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO

Università degli studi di Catania – Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi:	Abilitato ai sensi del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni come coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
11/12/ 2000 – 18/04/2001	
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania:	Corso di specializzazione professionale sulla qualità – Norme UNI EN. ISO 9000
9 aprile / 25 giugno / 10 luglio 2002	
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania	Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'Opera. (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
6 ottobre / 23 novembre / 1 dicembre 2012	


LINGUE STRANIERE

Inglese
(ottima capacità di scrittura ed espressione)

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate. Inoltre il sottoscritto autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse alla presente domanda, il trattamento dei dati personali

Motta Sant'Anastasia, li 05/04/2018

Antonino Paratore



ALLEGATO 1

PUBBLICO			progettazione						esecuzione				collaudi		periodo di svolgimento		CLASSI E CATEGORIE									
Prog	Committente	Oggetto	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Aggiornamento prezzi	Rilievi	Piano particella di esproprio	Coordinamento sicurezza progettazione	Direzione lavori	Misure e Contabilità	Coordinamento sicurezza esecuzione	Perizia di Variante e/o suppletiva	Collaudo statico	Collaudo tecnico-amministrativo	Inizio Lavoro	Fine lavori	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Importo lavori a base d'asta
1	Provincia di Catania	Costruzione dell'acquedotto di adduzione dal pozzo Serafica in c.da Monpiliieri agli impianti di Piano Lisi - Nicolosi								X	X	X	X			29-ago-05	26-giu-06	IA.04	€ 76.811,31	D.05	€ 287.934,47					€ 364.745,78
2	Comune di Letojanni	Costruzione impianto di pubblica illuminazione centro abitato - 2° stralcio			X				X	X	X	X	X			06-mag-04	13-apr-07	IA.03	€ 203.491,29							€ 203.491,29
3	Comune di Raddusa	Consolidamento del centro abitato: Versante sud - stralcio a valle della via Ten. Sollima			X	X	X	X	X	X	X		X			12-mar-07	30-dic-08	S.03	€ 278.077,85	S.05	€ 356.982,83					€ 635.060,68
4	PIT 32 Valle Alcantara (Ente beneficiario Comune di Tripi)	Sentiero di collegamento del sito archeologico di Abacena (Tripi - Campogrande - Arancia) con la viabilità esistente			X		X	X	X	X	X	X	X			22-mar-04	27-mar-09	S.03	€ 148.580,50	V.03	€ 611.412,63					€ 759.993,13
5	Comune di Misterbianco	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e di accessibilità sulla S.S.121 nel tratto ad elevata pericolosità ricadente nell'area produttiva - lavori complementari per l'adeguamento dello svincolo sulla tangenziale Ovest			X		X			X	X		X			27-apr-07	15-mag-09	V.03	€ 381.191,09	IA.04	€ 18.575,83					€ 399.766,94
6	Comune di Ali Terme	Sistemazione idrogeologica del torrente Ali a difesa dell'abitato di Ali Terme - 1° stralcio - C.I. 1999.IT.16.1.PO.01171.07/11.2.7/0377			X	X	X	X		X	X		X			01-giu-07	25-mag-09	D.02	€ 1.422.890,20							€ 1.424.197,98
7	Comune di Misterbianco	Completamento della pubblica illuminazione nella zona produttiva - 1° stralcio esecutivo - Riqualificazione e sistemazione della via Aldo Moro			X		X			X	X		X			12-nov-04	24-nov-10	V.03	€ 450.748,34	IA.04	€ 135.532,41	D.04	€ 522.698,80			€ 1.108.979,55
8	Dipartimento Protezione Civile	Costruzione nuova sede C.O.M. in Ramacca (CT)			X	X										16-dic-06		E.16	€ 1.467.667,45							€ 1.467.667,45
9	Comune di Misterbianco	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e di accessibilità sulla S.S.121 nel tratto ad elevata pericolosità ricadente nell'area produttiva.			X		X			X	X		X			23-set-05	04-lug-14	V.01	€ 1.772.967,88	IA.04	€ 693.946,51					€ 2.466.914,39
10	Comune di Motta Sant'Anastasia	Ampliamento scuola elementare (costruzione di 5 aule e realizzazione di n. 2 sezioni scuola materna)												X		20-mag-14	18-lug-14	S.03	€ 1.016.957,19							€ 1.016.957,19
11	Comune di Raddusa	Consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regimazione acque meteoriche – Codice Dissesto 094-3RA-018.		X	X		X	X	X	X	X	X	X			20-ago-10	10-ott-14	V.03	€ 342.900,98	D.05	€ 644.521,82	S.05	€ 580.117,08			€ 1.567.539,88
12	Comune di Motta Sant'Anastasia	Rifacimento del manto di copertura e dei prospetti della chiesa S. Antonio in Motta Sant'Anastasia			X	X	X		X	X	X					21-mar-08	16-ott-14	E.21	€ 164.875,54							€ 164.875,54
13	Comune di Motta Sant'Anastasia	Risanamento strutturale della chiesa S. Antonio: completamento			X				X							03-ago-2015		S.05	€ 365.952,89	e.20	€ 120.559,91					€ 556.512,80

ALLEGATO 1

PUBBLICO			progettazione							esecuzione				collaudi		periodo di svolgimento		CLASSI E CATEGORIE								
Prog	Committente	Oggetto	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Aggiornamento prezzi	Rilievi	Piano particella di esproprio	Coordinamento sicurezza progettazione	Direzione lavori	Misure e Contabilità	Coordinamento sicurezza esecuzione	Perizia di Variante e/o suppletiva	Collaudo statico	Collaudo tecnico-amministrativo	Inizio Lavoro	Fine lavori	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Importo lavori a base d'asta
14	Comune di Furnari	Adeguamento dell’impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in contrada Bazia del comune di Furnari - Generale		X	X				X							20-giu-2013	24-lug-15	S.06	€ 328.401,50	IA.01	€ 1.458.632,18					€ 1.787.033,68
15	Comune di Furnari	Adeguamento dell’impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in contrada Bazia del comune di Furnari - 1°		X	X				X							20-giu-2013	02-ott-15	S.06	€ 322.297,39	IA.01	769.926,81					€ 1.092.224,20
16	Comune di Raddusa	Consolidamento del centro abitato: progetto generale esecutivo			X	X		X	X							07-mar-16	07-mar-16	S.03	€ 861.707,10	D.02	€ 853.530,58	S.05	€ 2.493.894,55			€ 4.209.132,23

ALLEGATO 1																										
PUBBLICO			progettazione							esecuzione				collaudi		periodo di svolgimento		CLASSI E CATEGORIE								
Prog	Committente	Oggetto	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Aggiornamento prezzi	Rilievi	Piano particella di esproprio	Coordinamento sicurezza progettazione	Direzione lavori	Misure e Contabilità	Coordinamento sicurezza esecuzione	Perizia di Variante e/o suppletiva	Collaudo statico	Collaudo tecnico-amministrativo	Inizio Lavoro	Fine lavori	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Importo lavori a base d'asta
1	Comune di Nicolosi (CT)	Lavori di costruzione dell'acquedotto esterno di adduzione - 1° stralcio			X		X	X			X					1990	1995	E.01	€ 1.213.464,82	IA.04	€ 1.185.950,00	D.04	€ 1.711.543,71			€ 4.110.958,53
2	Comune di Raddusa (CT)	Consolidamento del centro abitato - Generale			X											1990	2010	S.03	€ 659.573,70	D.02	118.890,93	S.05	€ 5.949.419,40			€ 6.727.884,03
3	Comune di Fiumedinisi (ME)	Costruzione della rete fognaria comunale prevista nel P.A.R.F. - Completamento emissario, nei Comuni di Fiumedinisi e Nizza di Sicilia - 1° stralcio			X		X			X	X					1998 2001 S.03 € 132.328,86 D.04 € 606.220,13	1998	2001	S.03	€ 132.328,86	D.04	€ 606.220,13				€ 738.548,99
4	Comune di Fiumedinisi (ME)	Costruzione della rete fognaria comunale prevista nel P.A.R.F. - Completamento emissario, nei Comuni di Fiumedinisi e Nizza di Sicilia - 2° stralcio			X		X			X	X						1998	2001	S.03	€ 91.976,60	D.04	€ 943.282,17				€ 1.035.258,77
5	Comune di Motta S. Anastasia (CT)	Parco Urbano – 1° Lotto												X			1999	2001	S.03	€ 106.538,96						€ 106.538,96
6	Comune di Motta S. Anastasia (CT)	Parco Urbano – 2° Lotto												X			1999	2001	S.03	€ 128.896,83						€ 128.896,83
7	IACP di Catania	Progetto esecutivo delle strutture relativo al programma CT/215 per la costruzione di n°60 alloggi popolari nel comune di Catania – Fondi della legge GESCAL biennio 92/95			X											1999 2001 S.03 € 3.450.414,60	2000	2001	S.03	€ 3.450.414,60						€ 3.450.414,60
8	Comune di Misterbianco (CT)	Completamento della pubblica illuminazione nella zona produttiva - generale			X												2000	2001	IA.04	€ 811.718,34	V.03	€ 1.180.087,62				€ 1.991.805,96
9	Parrocchia S. Antonio Comune di Motta Sant'Anastasia (CT)	Risanamento strutturale chiesa S. Antonio - Generale			X												2000	2001	E.21	€ 65.544,63	S.03	€ 181.770,39	S.05	€ 180.601,53		€ 427.916,55
10	Parrocchia S. Antonio Comune di Motta Sant'Anastasia (CT)	Risanamento strutturale chiesa S. Antonio - 1° Stralcio			X					X	X		X				2000	2003	E.21	€ 23.046,21	S.03	€ 47.174,75	S.05	€ 44.486,72		€ 114.707,68
11	Comune di Raddusa (CT)	Consolidamento del centro abitato - 1° stralcio			X	X				X	X		X			2000 2003	2000	2002	S.03	€ 140.016,45	S.05	€ 580.298,09				€ 720.314,54
12	Comune di Letojanni (ME)	Ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento dell'impianto elettrico cittadino - Generale			X												2000	2003	IA.04	€ 2.676.448,98						€ 2.676.448,98
13	Comune di Cesarò e S. Teodoro (ME)	Rifacimento e ristrutturazione dell'acquedotto di adduzione dalla stazione di sollevamento in Maniace al centro abitato - Generale		X												2000	2005	S.03	€ 108.866,00	IA.04	€ 138.483,34	D.05	€ 1.211.334,60		€ 1.458.683,94	
14	Comune di Raddusa (CT)	Consolidamento del centro abitato - 2° stralcio			X	X				X	X		X			2001	2004	S.03	€ 119.319,54	S.05	€ 1.028.128,11				€ 1.147.447,65	
15	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (Palermo)	Completamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sede di Ragusa (C/da Nunziata S.P.40)			X					X	X		X			2002	2004	E.08	€ 76.127,23	IA.04	193.291,14				€ 269.418,37	
16	Comune di Letojanni (ME)	Costruzione impianto di pubblica illuminazione centro abitato - 1° stralcio			X				X	X	X	X	X			2003	2005	IA.04	€ 170.588,80						€ 170.588,80	
17	Comune di Ali Terme (ME)	Sistemazione idrogeologica del torrente Ali a difesa dell'abitato di Ali Terme - Generale		X												2004	2005	V.01	€ 121.085,66	D.02	€ 1.976.194,43				€ 2.097.280,09	
18	Comune di Letojanni (ME)	Ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento dell'impianto elettrico cittadino - 3° stralcio			X				X							2004	2005	IA.04	€ 2.676.448,98						€ 2.676.448,98	

ALLEGATO 1																										
PUBBLICO			progettazione							esecuzione				collaudi		periodo di svolgimento		CLASSI E CATEGORIE								
Prog	Committente	Oggetto	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Aggiornamento prezzi	Rilievi	Piano particella di esproprio	Coordinamento sicurezza progettazione	Direzione lavori	Misure e Contabilità	Coordinamento sicurezza esecuzione	Perizia di Variante e/o suppletiva	Collaudo statico	Collaudo tecnico-amministrativo	Inizio Lavoro	Fine lavori	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Importo lavori a base d'asta
19	Parrocchia S. Antonio Comune di Motta Sant'Anastasia (CT)	Risanamento strutturale chiesa S. Antonio - Completamento		X												2004	2005	E.21	€ 120.354,37	S.03	€203.407,03	S.05	€ 377.209,18			€ 700.970,58
20	Parrocchia S. Antonio Comune di Motta Sant'Anastasia (CT)	Risanamento strutturale chiesa S. Antonio - 2° Stralcio		X												2004	2005	S.03	€ 50.271,90	S.05	€ 372.604,78					€ 422.876,68
21	Comune di Raddusa (CT)	Consolidamento del centro abitato: Versante sud		X												2004	2005	S.03	€ 587.732,95	D.02	€ 61.942,48	D.05	€ 222.737,62	S.05	1.434.976,80	€ 2.307.389,85
22	Comune di Raddusa (CT)	Consolidamento del centro abitato: Versante sud-ovest		X												2004	2005	S.03	€ 712.105,13	D.02	€ 106.639,31	D.05	€ 379.548,92	S.05	€ 1.779.522,96	€ 2.977.816,32
23	Comune di Letojanni (ME)	Ristrutturazione, potenziamento impianto di illuminazione cittadino con riqualificazione urbana di via Vittorio Emanuele ed abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto tra via Marengoni a via Cesare Battisti			X				X							2005	2005	S.03	€ 260.615,61	IA.04	€ 265.672,10	V.03	€ 990.998,71			€ 1.517.286,42
24	Comune di Cesarò	Rifacimento e ristrutturazione dell'acquedotto di adduzione dalla stazione di sollevamento in Maniace al centro abitato – 1° Stralcio		X	X											27-gen-06	27-gen-06	S.03	€ 42.841,59	IA.04	€ 22.963,93	D.05	€ 779.639,91			€ 845.445,44
25	Comune di Cesarò	Rifacimento e ristrutturazione dell'acquedotto di adduzione dalla stazione di sollevamento in Maniace al centro abitato – 2° stralcio		X												03-mar-06	03-mar-06	S.03	€ 57.167,12	IA.04	€ 9.396,53	D.05	€ 560.442,33			€ 627.005,98
26	Provincia di Catania	Costruzione dell'acquedotto di adduzione dal pozzo Serafica in c.da Monpiliieri agli impianti di Piano Lisi - Nicolosi								X	X	X	X			29-ago-05	26-giu-06	IA.04	€ 76.878,04	D.05	€ 288.184,62					€ 365.062,66
27	Comune di Letojanni	Costruzione impianto di pubblica illuminazione centro abitato - 2° stralcio			X				X	X	X	X	X			06-mag-04	13-apr-07	IA.03	€ 203.671,21		€ 0,00					€ 203.671,21
28	Comune di Raddusa	Consolidamento del centro abitato: Versante sud - stralcio a valle della via Ten. Sollima			X	X	X	X	X	X	X		X			12-mar-07	30-dic-08	S.03	€ 278.331,58	S.05	€ 357.308,54					€ 635.640,12
29	PIT 32 Valle Alcantara (Ente beneficiario Comune di Tripi)	Sentiero di collegamento del sito archeologico di Abacena (Tripi - Campogrande - Arancia) con la viabilità esistente			X		X	X	X	X	X	X	X			22-mar-04	27-mar-09	S.03	€ 148.580,50	V.03	€ 611.412,63					€ 759.993,13
30	Comune di Misterbianco	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e di accessibilità sulla S.S.121 nel tratto ad elevata pericolosità ricadente nell'area produttiva - lavori complementari per l'adeguamento dello svincolo sulla tangenziale Ovest			X		X			X	X		X			27-apr-07	15-mag-09	V.03	€ 381.191,09	IA.04	€ 18.575,83					€ 399.766,94
31	Comune di Ali Terme	Sistemazione idrogeologica del torrente Ali a difesa dell'abitato di Ali Terme - 1° stralcio - C.I. 1999.IT.16.1.PO.01171.07/11.2.7/0377			X	X	X	X		X	X		X			01-giu-07	25-mag-09	D.02	€ 1.424.197,98							€ 1.424.197,98
32	Comune di Misterbianco	Completamento della pubblica illuminazione nella zona produttiva - 1° stralcio esecutivo - Riqualificazione e sistemazione della via Aldo Moro			X		X			X	X		X			12-nov-04	24-nov-10	V.03	€ 451.169,22	IA.04	€ 135.658,97	D.04	€ 523.186,86			€ 1.110.015,05

ALLEGATO 1																												
PUBBLICO			progettazione							esecuzione				collaudi		periodo di svolgimento		CLASSI E CATEGORIE										
Prog	Committente	Oggetto	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Aggiornamento prezzi	Rilievi	Piano particella di esproprio	Coordinamento sicurezza progettazione	Direzione lavori	Misure e Contabilità	Coordinamento sicurezza esecuzione	Perizia di Variante e/o suppletiva	Collaudo statico	Collaudo tecnico-amministrativo	Inizio Lavoro	Fine lavori	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Importo lavori a base d'asta
33	Dipartimento Protezione Civile	Costruzione nuova sede C.O.M. in Ramacca (CT)			X	X										11-dic-06		E.16	€ 1.281.618,15								€ 1.281.618,15	
34	Comune di Misterbianco	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e di accessibilità sulla S.S.121 nel tratto ad elevata pericolosità ricadente nell'area produttiva.			X		X			X	X		X			23-set-05	04-lug-14	V.01	€ 1.772.967,88	IA.04	€ 693.946,51							€ 2.466.914,39
35	Comune di Motta Sant'Anastasia	Ampliamento scuola elementare (costruzione di 5 aule e realizzazione di n. 2 sezioni scuola materna)												X		20-mag-14	18-lug-14	S.03	€ 1.016.957,19								€ 1.016.957,19	
36	Comune di Raddusa	Consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regimazione acque meteoriche – Codice Dissesto 094-3RA-018.		X	X		X	X	X	X	X	X	X			20-ago-10	10-ott-14	V.03	€ 342.900,98	D.05	€ 644.521,82	S.05	€ 580.117,08			€ 0,00	€ 1.567.539,88	
37	Comune di Motta Sant'Anastasia	Rifacimento del manto di copertura e dei prospetti della chiesa S. Antonio in Motta Sant'Anastasia			X	X	X		X	X	X					21-mar-08	16-ott-14	E.21	€ 165.040,58								€ 165.040,58	
38	Comune di Motta Sant'Anastasia	Risanamento strutturale della chiesa S. Antonio: completamento			X				X							03-ago-15		S.05	€ 365.952,89	E.20	€ 120.559,91						€ 556.512,80	
39	Comune di Furnari	Adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in contrada Bazia del comune di Furnari - Generale		X	X				X							20-giu-13	24-lug-15	S.06	€ 328.401,50	IA.01	€ 1.458.632,18						€ 1.787.033,68	
40	Comune di Furnari	Adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in contrada Bazia del comune di Furnari - 1°		X	X				X							20-giu-13	02-ott-15	S.06	€ 322.297,39	IA.01	769.926,81						€ 1.092.224,20	
41	Comune di Raddusa	Consolidamento del centro abitato: progetto generale esecutivo			X	X		X	X							07-mar-16	07-mar-16	Ig	€ 861.707,10	VIIa	€ 853.530,58	IXc	€ 2.493.894,55				€ 4.209.132,23	

Comune di Castellina (SR) - Protocollo 0011729 del 07-06-2018 in arrivo

ALLEGATO 2																				
PRIVATO			progettazione							esecuzione				collaudi		periodo di svolgimento		CLASSI E CATEGORIE		
Pro g	Committente	Oggetto	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Aggiornamento prezzi	Rilievi	Piano particella di esproprio	Coordinamento sicurezza progettazione	Direzione lavori	Misure e Contabilità	Coordinamento sicurezza esecuzione	Perizia di Variante e/o suppletiva	Collaudo statico	Collaudo tecnico-amministrativo	Inizio Lavoro	Fine lavori	Classe	Importo	Importo lavori a base d'asta
1	Condominio Belvedere	Collaudo della copertura dell'edificio sito in via Carmine Caruso n. 8 Motta S. Anastasia (CT)												X		06-dic-11	26-nov-14	E.20 (l/c)	€ 41.958,00	€ 41.958,00
2	Avv. Lau Maria Grazia	Manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare sita in via dei Vespri 265 – 267 Misterbianco (CT)												X		14-mar-13	26-nov-14	E.20 (l/c)	€ 14.432,80	€ 14.432,80
3	Scuderi Natale	Collaudo statico per i lavori di manutenzione straordinaria di N° 1 Unità Abitativa sita in via dei Vespri n. 191 Misterbianco (CT)												X		01-feb-12	26-nov-14	E.20 (l/c)	€ 14.998,42	€ 14.998,42
4	Cozzubbo Agata Concetta	Lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via Roma32-34-36 Misterbianco (CT)	ivo											X		23-mar-12	24-nov-15	E.20 (l/c)	€ 24.665,94	€ 24.665,94

Elenco Lavori per conto di imprese di costruzioni: Direzione di cantiere e prestazioni professionali per conto dell'Impresa GUFFANTI NIG. LTD con sede in Milano ed in Apapa – Lagos / Nigeria, aggiudicataria dei lavori elencati

Tipologia di Lavoro		Ente appaltante	Anno	importo	Progettazione	Direzione
1.	IDI ORO FLYOVER in Lagos – Nigeria Costruzione cavalcavia autostradale lungo mt. 714 a due carreggiate separate con impalcato continuo su più appoggi a sezione tricellulare in c.a.p. gettato in opera. Fondazione su pali trivellati. Costruzione delle strade di servizio, tubazioni e canali di raccolta e convogliamento acque piovane.	Governo Nigeriano - * - Ministero dei Lavori Pubblici	1976/77	Lire 48.000.000.000 (€ 24.789.931,00)	-----	Direzione di cantiere
2.	IKOYI FLYOVER in Lagos – Nigeria Costruzione di cavalcavia autostradale lungo mt. 385 a singola carreggiata con impalcato continuo su più appoggi a sezione piena in c.a.p. gettato in opera. Fondazione su pali trivellati. Costruzione delle strade di servizio, tubazioni e canali di raccolta e convogliamento acque piovane.	Governo Nigeriano - * - Ministero dei Lavori Pubblici	1976/77	Lire 24.000.000.000 (€ 12.394.965,00)	-----	Direzione di cantiere
3.	ABEOKUTA TOWNSHIP ROADS in Abeokuta – Nigeria Opere di urbanizzazione: Progettazione e costruzione delle strade urbane, piazze e parcheggi della città di Abeokuta, opere in c.a. quali tombini a sezione scatolare e muri di costegno, n° 2 ponti in c.a.p. di L = 16 e 20 mt., opere drenanti a salvaguardia della sede stradale, opere di urbanizzazione, canalizzazioni acque piovane	Governo Nigeriano - * - Ministero dei Lavori Pubblici	1977/78	Lire 20.000.000.000 (€ 10.329.137,00)	Progettazione dell'opera	Direzione di cantiere
4.	LAGOS - ABEOKUTA ROAD - Nigeria Ricostruzione della strada a scorrimento veloce che collega LAGOS ad ABEOKUTA. Riprogettazione di alcuni tronchi stradali di detta strada nei tratti più impegnativi in variante al progetto originario, quali attraversamenti urbani, incroci, svincoli e cavalcavia, ed/o progettazione di by-pass stradali per evitare l'attraversamento delle aree urbane.	Governo Nigeriano - * - Ministero dei Lavori Pubblici	1977/ Giugno 1978	Lire 60.000.000.000 (€ 30.987.413,00)	Progettazione di alcune parti e tratti dell'opera Varianti in corso d'opera	Direzione di cantiere

Comune di Carlentini (SR) - Protocollo 0011729 del 07-06-2018 in arrivo

Elenco Lavori per conto di imprese di costruzioni: Direzione di cantiere e direzione controllo qualità per conto dell'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. con sede in Parma, aggiudicataria dei lavori elencati

Tipologia di Lavoro		Ente appaltante	Anno	importo	Progettazione	Direzione
1.	BACHELOR ENLISTED QUARTERS - nella Base NATO di Sigonella Costruzione di due edifici a tre piani con relativi impianti, adibiti ad alloggi per i militari americani. Costruzione delle aree di parcheggio, linee fognarie ed idriche, illuminazione stradale, sistemazione a verde dell'area esterna	U.S.A. Corp of engineers Department of the Army	Agosto 1978/1979	\$ 2,062,968	-----	Direzione di cantiere
2.	BACHELOR OFFICERS QUARTERS WITH MESS - nella base NATO di Sigonella Costruzione di due edifici a 3 piani, con relativi impianti, estensione della mensa esistente e ristrutturazione di quest'ultima, adibiti ad alloggi per gli ufficiali americani. Costruzione delle strade di servizio, aree di parcheggio linee fognarie ed idriche, illuminazione stradale, sistemazione a verde dell'area esterna	U.S.A. Corp of engineers Department of the Army	1979 ott. 1980	\$ 2,869,301	-----	Direzione di cantiere
3.	Costruzione del complesso residenziale per la base NATO di Sigonella "Mineo Residence - Family Housing for NAS Sigonella" Contratti n° N33191-98-RP-00011 N33191-98RP-00036	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1997/2000	Lire 90.000.000.000 (€ 46.481.121,00)	-----	Direzione Controllo qualità

Comune di Carlentini (SR) - Protocollo 0011729 del 07-06-2018 in arrivo

Elenco Lavori per conto di imprese di costruzioni: Direzione di cantiere per conto dell'Impresa STRADEDILE S.p.A.
con sede in Virle Tre Ponti – Brescia, aggiudicataria dei lavori elencati

Tipologia di Lavoro		Ente appaltante	Anno	importo	Progettazione	Direzione
1.	P610 ADMINISTRATION BLDG / DATA CENTER - nella base NATO di Sigonella Costruzione di edificio a 3 piani con i relativi impianti, strade di servizio e parcheggi, adibito ad uffici della Base e centro di calcolo. Linee fognarie ed idriche, sistemazione a verde dell'area esterna.	U.S.A. ROICC Department of the Navy	Nov. 1980 1982	Lire 2.572.334.546 (€ 1.328.499,92)	-----	Direzione di cantiere
2.	EXPANTION THELEPHON BLDG - nella base NATO di Sigonella Costruzione di edificio per nuova centrale telefonica della Base.	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1981	Lire 97.800.000 (€ 50.509,48)	-----	Direzione di cantiere
3.	P 286/212 AIRGRAFT MAINTENANCE FACILITIES AND GROUND SUPPORT EQUIPMENT - nella base NATO di Sigonella Costruzione degli edifici, tipo capannoni industriali, Ground Support Equipment, Engine Maintenance Shop, Air Frame Shop, con i relativi impianti da adibire per la manutenzione degli aeromobili della base. Costruzione degli edifici East Lean to e North Lean to da adibire a laboratori di calibrazione avionica ed uffici Hangars. Costruzione delle strade di servizio, parcheggi, linee fognarie ed idriche, linee elettriche ed illuminazione stradale, sistemazione a verde dell'area esterna. Costruzione del Run-up pad: pista scaldamotori e piazzale con jet-deflectors per la prova dei motori degli aerei.	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1983/1986	Lire 9.500.000.000 (€ 4.906.340,54)	-----	Direzione di cantiere
4.	P 214 AVIONICS SHOP - nella base NATO di Sigonella Costruzione edificio tipo capannone industriale, con struttura portante prefabbricata in acciaio adibito ai laboratori per avionica collegati all'Hangar della Base. Costruzione di linee idriche antincendio del DN 600 in ghisa sferoidale. Strade di servizio, parcheggi, linee fognarie ed idriche, illuminazione esterna, sistemazione a verde dell'area esterna	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1985/1987	Lire 5.220.000.000 (€ 2.695.905,01)	-----	Direzione di cantiere

Comune di Carlentini (SR) - Protocollo 001/1729 del 07-06-2018 in arrivo

Elenco Lavori per conto di imprese di costruzioni: Direzione di cantiere per conto dell'Impresa STRADEDILE S.p.A.
con sede in Virle Tre Ponti – Brescia, aggiudicataria dei lavori elencati

Tipologia di Lavoro		Ente appaltante	Anno	importo	Progettazione	Direzione
5.	P 756 GYMNASIUM ADDITION - nella base NATO di Sigonella Costruzione di una palestra adibita a basket/volley, campi di squash, sollevamento pesi ecc.. Costruzione di parcheggi e sistemazione a verde dell'area circostante	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1986/1987	Lire .618.000.000 (€ 319.170,36)	-----	Direzione di cantiere
6.	P 614 PASS FACILITY - nella base NATO di Sigonella Costruzione di un edificio adibito ad uffici per la Base, parcheggi e sistemazione a verde	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1987/1988	Lire 1.802.000.000 (€ 930.655,33)	-----	Direzione di cantiere
7.	P 145 AIR CARGO TERMINAL EXPANSION - nella base NATO di Sigonella Costruzione di capannone industriale in c.a. con copertura a volta laterocemento adibito a magazzino del Terminal aeroportuale. Costruzione Di piazzali aeroportuali in pavimentazione rigida	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1985/1987	Lire 1.300.000.000 (€ 671.393,97)	-----	Direzione di cantiere
8.	CR 3 /CR 4 Dispensaries - nella base NATO di Sigonella Costruzione di ambulatori medicale e farmaceutico e clinica dentistica per la Base.	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1989/1990	Lire 83.000.000 (€ 42.865,92)	-----	Direzione di cantiere
9.	RC 1 Fuel Farm up grade - nella base NATO di Sigonella Costruzione di deposito carburanti per aviogetti.	U.S.A. ROICC Department of the Navy	1989/1990	Lire 826.900.000 (€ 427.058,31)	-----	Direzione di cantiere
10.	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE di SUPPORTO nella Base NATO di Sigonella Pavimentazione rigida per piste e piazzali aeroportuali, strade di servizio in pavimentazioni flessibili, canali di raccolta e convogliamento acque meteoriche. Costruzione di n° 4 edifici adibiti ad uffici e laboratori della Base militare.	Ministero della Difesa Aeronautica Militare Italiana	1984/1986	Lire 2.023.000.000 (€ 1.044.792,31)	-----	Direzione di cantiere
11.	Costruzione del Comando Compagnia dei Carabinieri, unità residenziale, eliporto e poligono di tiro coperto nel Comune di Palagonia.	Comune di Palagonia (CT)	1990/1991	Lire 2.574.000.000 (€ 1.329.360,06)	-----	Direzione di cantiere
12.	Costruzione di un Centro Polivalente per attività socio culturale nel Comune di Palagonia.	Comune di Palagonia (CT)	1990/1991	Lire 2.405.000.000 (€ 1.242.078,84)	-----	Direzione di cantiere

Comune di Carlentini (SR) - Protocollo 0011729 del 07-06-2018 in arrivo

STUDIO DI INGEGNERIA dott. ingg. ANTONINO E GIOVANNI PARATORE
STRUTTURA TECNICA ORGANIZZATIVA

COGNOME E NOME	DATI ANAGRAFICI	TITOLO DI STUDIO	ABILITAZIONE PROFESSIONALE	TIPO DI RAPPORTO PROFESSIONALE	SETTORE DI COMPETENZA / MANSIONI
Paratore Antonino	Nato a Tripi (ME) il 06/03/1948 residente in via Pietro Mascagni n. 34 Motta Sant'Anastasia (CT)	Laurea in ingegneria civile - trasporti	Iscritto all'Ordine Ingg. di ME al n. 668 dal 1976 al 1995 e dal 14/11/1995 all'Ordine Ingg. di CT al n. 3259 (abilitato ai sensi D.lgs. 81/2008)	Titolare dello studio	Coordinatore della struttura. Opere stradali / geotecniche / idrauliche / di urbanizzazione / Impianti acquedotti e fognature / Impianti depurazione - prestazioni specialistiche: studi ambientali e paesaggistici
Paratore Giovanni	Nato a Messina il 02/02/1981 residente in Complesso Ninfo S.P. 13 n. 49 Motta S. Anastasia (CT)	Laurea in ingegneria civile idraulica marittima. dottorato di ricerca in idraulica marittima	Iscritto all'Ordine Ingg. di CT al n. A5740 dal 03/2008 (abilitato ai sensi D.lgs. 81/2008)	Co - titolare dello studio	Opere idrauliche e marittime / Impianti acquedotti e fognature / Impianti di depurazione / impianti elettro - meccanici / elettrici
Vicino Rosario	Nato a Catania il 12/04/1968 e residente in via G. Grioli n 6 Catania	Diploma di geometra	Iscritto al Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Catania dal 17/03/2013 al n. 3734 (abilitato ai sensi D.lgs. 494/96-T.U. 81/2008)	Collaboratore	Disegnatore CAD, photoredering, misure e contabilità, ottime capacità uso software, certificazione energetica degli edifici
Caruso Orazio	Nato a Paternò il 04/04/1951 residente in via Colombo n 40 Paternò (CT)	Laurea in Scienze Geologiche	Iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 461 dal 1983	Consulente	Studi geologici, indagini geognostiche, monitoraggi.
Postiglione Valentina	Nato a Catania, Italia, il 07/02/1979 e residente in via Kennedy n. 15 Sant'Agata Li Battiati	Diploma di geometra		Collaboratore	Disegnatore CAD, photoredering, misure e contabilità
Squillaci Francesco	Nato a Catania, Italia il 15/05/1979, residente in via Grotte Bianche, 35 Catania	Diploma di geometra	Iscritto al Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Catania dal 05/03/2008 al n. 3529 (abilitato ai sensi D.lgs. 494/96-T.U. 81/2008)	Collaboratore	Rilievi topografici – altimetrici e servizi catastali

(ing. Antonino Paratore)

Motta S. Anastasia li.....

